

3000

ERD/12548-10/2022

Iktatószám: IKT-2022-902-II-00000048/0000033

Kedvezményezett neve: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Projekt címe: Új Bölcsőde építése Érden

Projekt azonosító száma: RRF-1.1.2-21-2022-00059

Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrészt a **Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz keretén belül a Miniszterelnökség - Nemzeti Hatóság - (1077 Budapest Wesselényi utca 20-22.,)** mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró Magyar Államkincstár

Postacím: 1054 Budapest, Hold utca 4.

Székhely: 1054 Budapest, Hold utca 4.

Aláírásra jogosult képviselője: Zsolnai Gabriella Hálózatiirányításért Felelős

Elnökhelyettes/ Molnár Gergely Önkormányzati Főosztály főosztályvezető

Azonosító szám: 329970

Adószám: 15329970-2-41

másrészt **Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 2030 Érd, Alsó utca 1-3.

Székhely 2030 Érd, Alsó utca 1-3.

Azonosító szám (Törzskönyvi nyilvántartási szám /PIR azonosító): 731256

Adószám: 15731254-2-13

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10032000-00338367-02020190

Aláírásra jogosult képviselője: Dr. Csőzik László

Támogató és Kedvezményezett (a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

1. Előzmények

A Támogató a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (a továbbiakban: **HEE**) keretén belül „RRF-1.1.2-2021 Bölcsődei nevelés fejlesztése” tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett RRF-1.1.2-21-2022-00059 azonosító számon, 2022. január 5. napon támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató 2022. március 9. napon kelt támogatói döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.



A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, amelyek fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya az „Új bölcsőde építése Érden” című és RRF-1.1.2-21-2022-00059 azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) elszámolható költségeinek a HEE forrásból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet a Szerződés 8. sz. melléklete szerinti helyszín(ke)n megvalósítja, és azt-a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossgal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve végrehajtásának alapvető szabályairól és felelős intézményeiről szóló 413/2021. (VII.13.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: **RRF rendelet**) rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz keretében támogatásban részesített Kedvezményezettrel kötendő támogatási szerződéséhez” (a továbbiakban: **ÁSZF**), és a Pénzügyi Elszámolhatósági Útmutató a Helyreállítási és Ellenállóképességi Terv keretében támogatott projektek pénzügyi lebonyolításához (a továbbiakban: **Elszámolhatósági útmutató**), amelyek a www.palyazat.gov.hu honlapon folyamatosan elérhetők.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2022. év április hó 1. nap.

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei tekintetében az elszámolhatóság kezdő időpontját a vonatkozó hatályos felhívás határozza meg. A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontja: 2020. év február hó 1. nap.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2024. év december hó 31. nap.

A Projekt fizikai befejezésének napja az a nap, amelyen a Projekt keretében támogatott valamennyi tevékenység a Szerződésben és a felhívásban meghatározottak szerint elvégzésre került. A Projekt fizikai befejezése napjának a Projekt utolsó támogatott tevékenysége fizikai teljesítésének a napja minősül.

3.3.2 A záró kifizetési igénylés és beszámoló benyújtásának határideje: 2025. év március hó 1. nap.

A projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14. pontja tartalmazza.

3.3.3 A Projekt pénzügyi befejezésének minősül, ha a Projekt fizikai befejezése megtörtént, valamint a projektmegvalósítás során keletkezett elszámoló bizonylatok kiegyenlítése megtörtént.

3.3.4 A Projekt megvalósítása akkor tekinthető befejezettnek, ha a Projekt fizikailag és pénzügyileg is befejezett, valamint a Kedvezményezettnek valamennyi támogatott tevékenysége befejezését igazoló és alátámasztó kifizetési igénylését a Támogató jóváhagyta és a támogatás folyósítása megtörtént.

3.3.5 A Projekt akkor tekinthető lezártnak, ha a fenntartási időszak lejártát követően a Szerződésben a befejezést követő időszakra nézve a Kedvezményezett további kötelezettséget nem vállalt, valamint a Záró Projekt Fenntartási Jelentés (a továbbiakban: ZPFJ) elfogadását követően arról a Támogató írásban nyilatkozott és erről tájékoztatta a Kedvezményezettet. A fenntartási időszak időtartamára vonatkozó előírást a felhívás tartalmazza.

Jelentéstételi kötelezettség a fenntartási időszak alatt:

A fenntartási időszakban minden Kedvezményezett projekt-évente egyszer egy Projekt Fenntartási Jelentés (a továbbiakban: PFJ), valamint a fenntartási időszak utolsó évében egy Záró Projekt Fenntartási Jelentés (a továbbiakban: ZPFJ) benyújtására kötelezett.

A PFJ annak nyomon követésére szolgál, hogy a Kedvezményezett a Támogatási Szerződésben leírtakkal összhangban használja-e a projektelemeket, a fenntartási időszak végéig a Kedvezményezett fenntartja és üzemelteti-e azokat (azaz nem idegeníti-e el), valamint teljesíti-e a Támogatási Szerződés szerinti számszerűsíthető vállalásokat.

A ZPFJ a fenntartási időszak végén benyújtandó, a Projekt fenntartásának teljes időtartamát lefedő jelentés. A ZPFJ-ben arról nyilatkozik a Kedvezményezett, hogy a Projekt fenntartási időszakában minden, a Projektre vonatkozó kötelezettségnek eleget tett, a Projekt

eredményeit ez időszak alatt fenntartotta a Támogatási Szerződésben tett vállalásoknak megfelelően, és beszámol a vállalások alakulásáról

3.3.6 A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége 827.148.845 Ft, azaz nyolcszázhuszonhétmillió-száznegyvennyolcezer-nyolcszáznegyvenöt forint.

A Projekt hatályos költségvetését a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége 827.148.845 Ft, azaz nyolcszázhuszonhétmillió-száznegyvennyolcezer-nyolcszáznegyvenöt forint, mely tartalmazza az Európai Unió felé elszámolható költségeket, illetve az Európai Unió felé nem elszámolható hazai költségvetésből származó támogatást.

4.3. A támogatás összege és intenzitása

A projekt támogatási összege 827.148.845 Ft, azaz nyolcszázhuszonhétmillió-száznegyvennyolcezer-nyolcszáznegyvenöt forint, melyet a XIX. Gazdaság-újraindítási Alap Uniós Fejlesztési fejezet 3. Központi Kezelésű előirányzatok, 10. Nemzeti Helyreállítási Alap előirányzat biztosítja. A támogatási összeg **Európai Unió felé elszámolandó forrásrésze** 669.884.751 Ft, azaz hatszázhatvanmillió-kilencszázötvenezer-kétszázhuszonhét forint, **az Európai Unió felé nem elszámolható, hazai forrásrész¹** 157.264.094 Ft, azaz százötvenhétmillió-kétszázhatvannégyezer-kilencvennégy forint.

Az Európai Bizottság felé elszámolható kiadások általános forgalmi adóra jutó összege, illetve a XIX. Gazdaság-újraindítási Alap Uniós Fejlesztési fejezet 3. Központi Kezelésű előirányzatok, 10. Nemzeti Helyreállítási Alap előirányzat **hazai forrásrészéből** az alábbi kiadások kerülnek finanszírozásra:

a) ÁFA

A projekt támogatási intenzitása 100 %.

A projekt támogatási intenzitását az egyes tevékenységekre vonatkozóan a Szerződés 1. melléklete tartalmazza².

4.3.1. A Projekt végrehajtása során felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

4.4. Támogatás igénylése

4.4.1 A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg mértéke a támogatási összeg utófinanszírozással érintett kiadásainak legfeljebb az adott naptári évre vonatkozó projektszintű likviditási terv 150%-a.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege 105.195.735 Ft, azaz hetvenmillió-százharmincezer-négyszázkilencven forint.

Az előlegnyújtáshoz kapcsolódó, jelen szerződésben rögzített szakmai és pénzügyi projektmegvalósítás elmaradása esetén a Támogató jogosult szankciót alkalmazni.

4.4.2. Szakmai beszámoló és kifizetési igénylés

A Kedvezményezett a Szerződés 3. sz. melléklete szerinti projekt mérföldkö **elérését követő 15 napon belül** köteles időközi kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről, a projekt pénzügyi előrehaladásáról, valamint a kifizetési igénylés részeként benyújtott szakmai beszámoló keretében a műszaki-szakmai előrehaladásának bemutatásával a projekt eredményességéről, valamint hatékonyságáról. A Támogató a beszámoló benyújtásának elmulasztása esetén felfüggeszti a támogatás folyósítását.

5. A támogatás jogcíme

A támogatás nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdés szerinti állami támogatásnak.

6. Biztosítékadási kötelezettség

A Kedvezményezett az Általános Útmutató a Helyreállítási és Ellenállóképességi Terv keretében meghirdetett felhívásokhoz (ÁÚF) 6. fejezete alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

7. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást az 4. mellékletben meghatározott uniós közös mutatói és az 5. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom és eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni. A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén az RRF rendelet 48. §-ában foglaltaknak megfelelően kell eljárni.

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott projekt mérföldkövek szerint valósítja meg.

8. Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

9. Záró rendelkezések

9.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, az RRF rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

9.2. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a támogatási kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljeskörűek, valósak és hitelesek, hogy az adott tárgyban támogatási kérelmet korábban vagy egyidejűleg nem nyújtott be.

9.3. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, vagy felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban.

9.4. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy megfelel az RRF rendelet 19.§ -ában foglalt összeférhetlenségi szabályoknak.

9.5. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával vállalja, hogy ha a támogatott tevékenység hatósági engedélyhez kötött, akkor annak megvalósításához szükséges hatósági engedélyeket a támogatott tevékenység megvalósítására vonatkozó beszámolóval egyidejűleg megküldi a támogatónak.

9.6. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevéről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

9.7. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, a Támogató által elvégzett projektszintű pénzügyi zárás napján hatályát veszti. A projektszintű pénzügyi zárást a Támogató

- o a fenntartási időszak végén benyújtott záró fenntartási jelentésről hozott döntéssel kapcsolatban a kifogásra rendelkezésre álló határidő leteltét követő 60 napon belül végez el, amennyiben a projekt maradéktalanul megfelel a pénzügyi zárás elvégzéséhez szükséges feltételeknek.

9.8. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon feltüntetett projektfelelős, a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott

dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adatainak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

Az adatkezelés jogalapját jogszabályi felhatalmazás, az érintettre vonatkozó szerződéses kötelezettség, vagy az érintett előzetes, egyértelmű, megfelelő tájékoztatáson alapuló, önkéntes és határozott hozzájárulása képezheti, amelyben félreérthetetlen hozzájárulását adja a rá vonatkozó személyes adatok meghatározott célból és körben történő kezeléséhez. Az érintettektől személyes adatai kezeléséhez általános jelleggel hozzájárulás nem kérhető.

Ha a Kedvezményezettnél a Támogató helyszíni ellenőrzést folytat le, a fentiek dokumentáltságát megvizsgálja. Ha az adatkezelés jogszerűségével kapcsolatban a projekt megvalósítása során kétség merül fel, úgy a Támogató számára a releváns dokumentumokat be kell nyújtani.

9.9. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

9.10. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

9.11. A Szerződés 8 oldalon és 3 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 16 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

 Kedvezményezett P.H. Kelt ...Érd..., 2022. év ...hónap... napján.	 Támogató képviselőjében eljáró P.H. Kelt ...Érd..., 2022. év ...hónap... napján.
---	---

Mellékletek:

1. melléklet – A Projekt költségvetése
2. melléklet – A Projekt forrásai
3. melléklet – A Projekt mérföldkövei
4. melléklet – A Projekt uniós közös mutatói
5. melléklet – A projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
6. melléklet – Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
7. melléklet – Közbeszerzési terv
8. melléklet – Projekt megvalósítási helyszíne
9. melléklet – Konzorciumi megállapodás
10. melléklet – Kommunikációs terv
11. melléklet – Az igényelhető előlegtől való eltérési engedély
12. melléklet – Az aláírásra jogosult hitelesített aláírás mintája vagy aláírási címpéldány
13. melléklet – Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a költségvetési támogatás tekintetében adólevonási joggal rendelkezik-e
14. melléklet – Nyilatkozat a fenntartási időszak alatt saját, vagy más által a projekt keretében elkészült létesítmény üzemeltetési költségeiről és annak forrásairól
15. melléklet – Önerő rendelkezésére állásának igazolása, vagy nyilatkozat az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 75. §-a szerint
16. melléklet – A Családbarát Magyarország Központ Nonprofit Közhasznú Kft.-vel és a Lechner Nonprofit Kft.-vel a projekt tervezésében és szakmai kivitelezés nyomon követésében történő részvételére kötött együttműködési megállapodások.

1. sz. melléklet

Támogatási kérelem azonosító: RRF-1.1.2-21-2022-00059

Kedvezményezett: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatást igénylő	Tevékenység neve	Költség kategória	Költség típus	Költségcsoport	Finanszírozási mód	Állami támogatás kategória	Nettó érték	ÁFA érték	Kiszárolható költség (EU)	Nem elszámolható költség	Teljes költség (EU)
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Hatósági díj, illetékek	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	3 810 000
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Új, közös használatú épület építése	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Terület-előkészítés	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	4 724 409	1 275 590	4 724 409	1 275 590	5 999 999
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Új, közös használatú épület építése	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Szállítói finanszírozás	Nem állami támogatás	533 847 355	132 865 859	533 847 355	132 865 859	666 713 214
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	32 260 339	8 710 292	32 260 339	8 710 292	40 970 631

ca

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Új, közös használatú épület építése	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	6 070 000	1 638 900	6 070 000	1 638 900	
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	1 700 787	459 212	1 700 787	459 212	
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Személyi jellegű költség, bébköltség	Személyi jellegű költség, foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	30 464 561	0	30 464 561	0	
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Személyi jellegű költség, foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	Személyi jellegű költség, foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	15 209 000	0	15 209 000	0	
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szállékos átalányalapú finanszírozás költségei	Szállékos átalányalapú finanszírozás költségei	Szállékos átalányalapú finanszírozás költségei	Szállékos átalányalapú finanszírozás költségei	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	42 608 300	11 504 241	42 608 300	11 504 241	
Összesen:							669 884 751	157 264 094	669 884 751	157 264 094	
										7 708 900	
											2 159 989
											30 464 561
											15 209 000
											54 112 541
											827 148 845

OK

A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási kérelem azonosító: RRF-1.1.2-21-2022-00059

Kedvezményezett: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Források	(Ft)	Támogatás intenzitása (%)
I. Saját forrás	0	0,000000%
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	0	0,000000%
I/2. partnerek hozzájárulása	0	0,000000%
I/3. bankhitel	0	0,000000%
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	0	0,000000%
II. Egyéb támogatás	0	0,000000%
III. A támogatási konstrukció keretében igényelt, EU felé elszámolható támogatás (RRF):	669 884 751	100,000000%
Projekt elszámolható költsége	669 884 751	100,000000%
IV. Hazai költségvetésből biztosított, EU felé nem elszámolható támogatás	157 264 094	
IV/1. RRF támogatás le nem vonható ÁFA része	157 264 094	
IV/2. Hazai forrásból finanszírozott kiadások	0	
V. El nem számolható saját hozzájárulás	0	
Összesen	827 148 845	

Handwritten signature and initials

A PROJEKT MÉRFÖLDKŐVEI

Támogatási kérelem azonosító: RRF-1.1.2-21-2022-00059

Kedvezményezett: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Mérföldkő sorozama	Mérföldkő megnevezése	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Éredmény leírása	A mérföldkő elérésének felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)
1	1. mérföldkő	2022.11.30	<p>A szükséges engedélyezési tervek elkészülnek.</p> <p>Az alábbi, a projekt szempontjából releváns, dokumentumok csatolása szükséges a mérföldkő elérésekor:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Teljes műszaki dokumentáció az összes érintett tevékenységre vonatkozóan 2) Építési engedélyek vagy tervezői nyilatkozatok, hogy az adott tevékenység nem hatósági engedélyköteles 3) A Felhívásban előírt releváns szakmai-műszaki és horizontális feltételeknek való megfelelés bemutatása 4) Nyilatkozatok, igazolások új épület építése, ingatlankiváltás esetén 5) Bölcsődefejlesztést segítő szervezetek projekt tervezésében történő részvételére vonatkozó igazolás (Lechner Nonprofit Kft.; Családbarát Magyarország Központ Nonprofit Közhasznú Kft.) <p>6) Akadálymentesítésről szóló tervezzet: a tervdokumentáció mellé/külön fejezetként csatolni szükséges a</p>	10.000.000

CC

			rehabilitációs környezettervező szakmérnök/szakértő és a tervező közös fejezetét, nyilatkozatát az akadálymentesítésről	
			7) Tervezői nyilatkozat műemléki védelemről, amennyiben releváns: Az országos műemléki védelem, vagy műemléki jelentőségű területen, illetve műemléki környezetben elhelyezkedő épületek, továbbá a helyi védelem alatt álló objektumok mentesítésére vonatkozó tervezői nyilatkozat	
			8) Minden projekttel érintett épületen végrehajtott infrastrukturális beruházás esetében tervezői nyilatkozat energiahatékonyasági szempontok érvényesítéséről, az épületen végrehajtott infrastrukturális beruházás jogszabályi előírásoknak való megfelelésségéről	
			9) A kiinduló és megvalósítandó állapotra vonatkozó energetikai tanúsítványok	
			10) Arányosítás alátámasztására készített kimutatás aktualizálása, amennyiben releváns	
2	2. mérőföldkő	2023.06.20	A vállalkozói szerződés megkötésére kerülnek, a mérőföldkő elérésekor a dokumentumokat a Kedvezményezett benyújtja a Nemzeti Hatóság felé.	20.000.000
3	3. mérőföldkő	2023.10.31	A kivitelezés 50%-a elkészül. A mérőföldkő elérésekor a Nemzeti Hatóság számára a műszaki ellenőr teljesítési igazolása az 50%-os készültségről benyújtásra kerül.	40.000.000
4	4. mérőföldkő	2024.01.31	A kivitelezés 100%-a elkészül. A mérőföldkő elérésekor a Nemzeti Hatóság számára a műszaki ellenőr teljesítési igazolása az 100%-os készültségről benyújtásra kerül.	160.000.000
5	5. mérőföldkő	2024.04.30	A vállalt újonnan létrehozott férőhelyek (56 férőhely) elkészülnek, és a szükséges működési engedélyek is rendelkezésre állnak. A mérőföldkő elérésekor a működési engedélyek benyújtásra kerülnek a Nemzeti Hatóság számára.	320.000.000
6	6. mérőföldkő	2024.12.31	A projekt fizikai befejezése legkésőbb 2024.12.31-re lezárul, a vállalt és elkészült, működési engedéllyel rendelkező új férőhelyekre beíratott gyermekek létszámának igazolása a KENYSZI, elektronikus nyilvántartási rendszerből. A záró beszámoló benyújtásakor a beíratott gyermekek számára vonatkozó alátámasztó dokumentumok teljeskörűen benyújtásra kerülnek a Nemzeti Hatóság felé. (működési engedélyek, KENYSZI nyilvántartás, fotódokumentáció)	110.950.272

A PROJEKT UNIÓS KÖZÖS MUTATÓI

Mutató neve	Definíciója	Mértékegysége
<p>Új vagy korszerűsített gyermekgondozási és oktatási intézmények tantermi kapacitása</p>	<p>Férőhely kapacitás az új, bővített gyermekgondozási létesítményekben (bölcsőde, mini bölcsőde, családi bölcsőde) betölthető helyek maximális számában kifejezve. A férőhely kapacitást a nemzeti jogszabályokkal összhangban kell kiszámítani, de nem tartalmazhat kisgyermeknevelőket, szülőket, kisegítő személyzetet vagy más személyeket, akik szintén használhatják a létesítményeket. A mutató a projekt keretében újonnan épített vagy bővített gyermekgondozási létesítmények férőhely kapacitását méri.</p>	<p>A projekt keretében támogatott 3 év alatti gyermekek elhelyezését biztosító intézmény/szolgáltatás (bölcsőde, mini bölcsőde, családi bölcsőde) új építéssel, bővítéssel érintett férőhelyszámainak összege.</p>

Handwritten signature

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

1. MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALOM és EREDMÉNY

Támogatási kérelem azonosító: RRF-1.1.2-21-2022-00059

Kedvezményezett: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Megvalósítandó műszaki-szakmai eredmény megnevezése	A projekt fizikai teljesülése
Az eredmény leírása	Az elkészült és működési engedéllyel rendelkező új férőhelyekre beíratott gyermekek létszámának igazolása a KENYSZI, elektronikus nyilvántartási rendszerből.
A tulajdonság számszerűsíthető célértéke	56
Mértékegység	bölcsődei férőhelyek száma
Igazolásmódja	A vállalt és elkészült, működési engedéllyel rendelkező új férőhelyekre beíratott gyermekek létszámának igazolása a KENYSZI, elektronikus nyilvántartási rendszerből. A záró beszámoló benyújtásakor a beíratott gyermekek számára vonatkozó alátámasztó dokumentumok teljeskörűen benyújtásra kerülnek a Nemzeti Hatóság felé. (működési engedélyek, KENYSZI nyilvántartás, fotódokumentáció)

67
CL

2. A PROJEKT MONITORING MUTATÓI

Támogatási kérelem azonosító: RRF-1.1.2-21-2022-00059

Kedvezményezett: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Mutató megnevezése	Mértékegység	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
Újnanan létrehozott bölcsődei férőhelyek és a férőhelyekre beíratott gyermekek száma	Fő	2024.12.31.	56	56	56
Újnanan létrehozott bölcsődei férőhelyek és a férőhelyekre beíratott gyermekek száma	Fő	2025.12.31.	0	56	56
Újnanan létrehozott bölcsődei férőhelyek és a férőhelyekre beíratott gyermekek száma	Fő	2026.12.31.	0	56	56
Újnanan létrehozott bölcsődei férőhelyek és a férőhelyekre beíratott gyermekek száma	Fő	2027.12.31.	0	56	56
Újnanan létrehozott bölcsődei férőhelyek és a férőhelyekre beíratott gyermekek száma	Fő	2028.12.31.	0	56	56
Újnanan létrehozott bölcsődei férőhelyek és a férőhelyekre beíratott gyermekek száma	Fő	2029.12.31.	0	56	56

Handwritten signature or initials in blue ink.

6. sz. melléklet

**BIZTOSÍTÉKOKRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK, SZERZŐDÉSEK,
MEGÁLLAPODÁSOK**

Támogatási kérelem azonosító: RRF-1.1.2-21-2022-00059

Kedvezményezett: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Nem releváns

67
Cd

7. számú melléklet

KÖZBESZERZÉSI TERV

Támogatási kérelem azonosító: RRF-1.1.2-21-2022-00059

Kedvezményezett: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Kedvezményezett neve	Beszerezéshoz rendelt elnevezés	Közbeszerzés tárgya	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Meghirdetés tervezett kezdete (dátum)	Szerződésalkötés tervezett dátuma (év/hó/nap)	Felületes közbeszerzés (Igen/Nem)
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata	Eszközbeszerzésekre vonatkozó közbeszerzés	Árubeszerzés	32 260 339	32 260 339	Nemzeti ért.határ - Nyílt (Kbt.2015)	nincs adat	nincs adat	nincs adat
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata	Kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás	Építés	524 555 000	524 555 000	Nemzeti ért.határ - Nyílt (Kbt.2015)	nincs adat	nincs adat	nincs adat

CC

8. melléklet

A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁS HELYSZÍNEI

Támogatási kérelem azonosító: RRF-1.1.2-21-2022-00059

Kedvezményezett: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Főhelyszín (Igen/Nem)	Irányítószám	Település	Utca házszám
Igen	2030	Érd	Rozsnyói utca 24-26.

6
Csk

9. melléklet

KONZORCIUMI MEGÁLLAPODÁS (NEM RELEVÁNS)

Támogatási kérelem azonosító: RRF-1.1.2-21-2022-00059

Kedvezményezett: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Nem releváns


C,2



10. melléklet

KOMMUNIKÁCIÓS TERV

Támogatási kérelem azonosító: RRF-1.1.2-21-2022-00059

Kedvezményezett: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

7
C.2

KOMMUNIKÁCIÓS TERV

Támogatási szerződés száma: RRF-1.1.2-21-2022-00059

Kedvezményezett: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Érd, 2022. május 2.



Handwritten signature in blue ink, appearing to be "C.L."

1. Helyzetelemzés és stratégiai célkitűzések (ajánlott)

A megvalósítandó európai uniós fejlesztés rövid bemutatása, és a várható eredmények felvázolása.

a) A megvalósítandó európai uniós fejlesztés rövid bemutatása:

Az RRF-1.1.2-2021 kódszámú „Bölcsődei nevelés fejlesztése” című felhívás keretében megvalósuló projekt Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve (továbbiakban: HET) „A” Demográfia és köznevelés komponenséhez kapcsolódik új bölcsődei férőhelyek létrehozása révén.

Az „Új bölcsőde építése Érden” című projekt (továbbiakban: projekt) célja a támogatást igénylő Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban: Pályázó) pályázata által az érdi kisgyermekkorai bölcsődei nevelési intézmény kapacitásfejlesztése, mely illeszkedik a HET következő célkitűzéseire:

- kapcsolódik a korai nevelés feltételeinek bővítéséhez,
- a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentéséhez,
- és a szülők foglalkoztatási esélyeinek növeléséhez.

A projekt továbbá illeszkedik a HET-ben foglalt zöld átmenettel és fenntartható fejlődéssel kapcsolatos célokhoz, az infrastrukturális beruházás végrehajtása során szem előtt tartja az energiahatékonyság szempontjait is: az elsődleges energiafelhasználás mérséklése, az erőforrás-hatékonyság növelése, valamint a tájba illeszkedő területhasználát is kiemelt szerepet kap a projekt megvalósítása során.

A bölcsődei projekt 56 újonnan létrehozott férőhellyel járul hozzá a HET „A” Demográfia és köznevelés komponens „Újonnan létrehozott bölcsődei férőhelyek és férőhelyekre beíratott gyermekek száma” elnevezésű kimeneti indikátor célértékének (3300 db) teljesüléséhez.

Projektünket megvalósítási ideje során a kijelölt megvalósítási helyszínen a felhívásnak megfelelően kiadott mintatervek alapján kerülnek adaptálásra egy új épület tervei. A megvalósítás első fázisában a terület rendezése, előkészítése is megtörténik, majd az adaptációt követően a kiválasztott szolgáltatókkal a kivitelezés, a megvalósítás is megkezdődik.

A felhívás szerint kötelező együttműködési megállapodások a megvalósítás kezdetén megkötésre kerülnek, így kedvezményezettként az önkormányzat szakmai támogatást kap kijelölt szervezetektől.

A megvalósítás második szakaszában sor kerül a szükséges eszközök beszerzésére, és megkezdődik a felkészülés a terület, és épületek funkciójának betöltésére, szükséges engedélyek beszerzésére.

A tervezett szerint az átadásra kerülő bölcsőde enyhíti a férőhelyhiányt, és nagy kihasználtságú, magas színvonalon szolgáltatást nyújtani képes intézménye lesz városunknak.

b) várható eredmények felvázolása

A projekt megvalósításának helyszíne Érd megyei jogú város, amely Pest megye nyugati részén, a budapesti agglomeráció déli szektorában helyezkedik el. Állandó lakosainak száma 2021. január 1-ei adatok alapján 70.421 fő, a környező további 6 településből álló járás központja.

A budapesti agglomeráció számos településéhez hasonlóan, Érd népességszáma növekszik, ami a Pest megyei folyamatokkal megegyező, de az országos szintű folyamatokkal ellentétes. Érd lakónépességszáma 2017 évről 2021-re közel 6,4%-kal növekedett, melynek elsődleges oka a beköltözések magas száma.

1. táblázat Lakónépesség száma 2017-2021. között január 1-jén (fő)

Terület	Időszak				
	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év
Magyarország	9 797 561	9 778 371	9 772 756	9 769 526	9 730 772
Pest megye	1 247 372	1 261 864	1 278 874	1 297 102	1 309 802
Érdi járás	121 737	123 479	125 594	127 414	128 370
Érd	65 857	66 892	68 211	69 431	70 063

Forrás: KSH, saját szerkesztés

A projekt keretében új telephely létesítésével megvalósuló bölcsődei férőhelybővítés Érden valósul meg. Jelenleg Érden két intézménnyel, összesen 9 csoporttal és 229 fővel működik bölcsőde, mely szolgáltatás Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata Szociális Gondozó Központ fenntartásában áll.

Az Érdi járásban 2017-ben 7 db bölcsőde működött, 2020-ra számuk változatlanul 7 db. Ezen bölcsődék fenntartója a helyi önkormányzat.

Mini bölcsőde egyedül Diósdon működik, munkahelyi bölcsőde a járásban nem működik egyik ellátási típus szerint sem.

Handwritten signature and initials

Családi bölcsőde 2017-ben 27 db működött a járásban, számuk 2020-ra 29-re nőtt, azonban Százhalombattán megszűnt az egység, Törökbálinton pedig csak egy maradt fenn.

Pusztazámor és Sós-kút községekben nincs bölcsődei ellátás biztosítva.

Az alábbi táblázatban összefoglaljuk azokat a mutatószámokat, számszerűsített adatokat, amelyek leírják a projektet megalapozó igényeket, szükségleteket.

2. táblázat Projektet megalapozó igényeket, szükségletet leíró mutatók

Mutatók	Település	2018 év	2019 év	2020 év	2021 év
A településen élő 3 éven aluli gyermekek száma január 1-én	Érd	1 829 fő	1 853 fő	3 061 fő	2 505 fő
Férőhely hiányában a bölcsődei nevelési intézménybe fel nem vett gyermekek száma		80 fő	111 fő	121 fő	n.a.

Forrás: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata, saját szerkesztés

A fenti táblázat alapján elmondható, hogy mind a férőhely hiányában a bölcsődei intézménybe fel nem vett gyermekek száma, mint az óvodai nevelésben részesülő 3 éven aluli gyermekek száma, mind a beköltözők számával becsült férőhely igény jelentősen nőtt az elmúlt években. A bölcsődei projekt megvalósulása révén hozzájárul a helyi igények, szükségletek kielégítéséhez.

A bölcsődei projekt megvalósulásával a következő pozitív eredmények várhatóak:

- a bölcsődei férőhelyhiány enyhítése,-
- a beköltözők számára javul a lehetőség a bölcsődei nevelési intézmény szolgáltatásainak lakóhelyükön történő igénybevételére,
- a fejlesztésnek köszönhetően 56 kisgyermeket nevelő édesanyjának nyílik lehetősége visszatérni munkahelyére, ami növeli a családok anyagi biztonságát,
- csökkennek a nemek közötti egyenlőtlenségek a foglalkoztatás tekintetében.

A projekt átfogó célja összhangban a pályázati kiírással, hogy a magyar kormányzati célkitűzésekhez hozzájárulva a 3 éven aluli gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma 56 férőhellyel növekedjen, ezáltal a kisgyermekes nők foglalkoztatása javulásának és az Európa Unió átlaghoz való közelítésének elősegítése. A projekt specifikus célja az Érd Megyei Jogú



Városban létező bölcsődei férőhelyhiány orvoslása 56 új férőhely létesítésével. Célunk ezen kívül a két meglévő bölcsődében kialakult várólistán szereplők számának csökkentés.

Érd, az ország egyik legdinamikusabban növekvő települése, mely növekedési ütemhez a járványidőszak hatványozottan hozzájárult. A településünkre költözők között nagy számban vannak jelen kisgyermekes családok, akiknél a gyermekek bölcsődei elhelyezése a városon belül nem megoldott. Különösen kedvelt a kiköltöző családok számára Érd-Parkváros része, mivel a város ezen részén van még lehetőség terjeszkedésre, üres ingatlanok beépítésére, a többi városrészen az ingatlanokon belül lakásszám növekedés a jellemző, a város ezen részén viszont eddig be nem épített területeken létesülnek, családi házak.

Közvetlen hatás:

- 56 gyermek bölcsődei elhelyezése.
- A gyermekes családok számára megtakarítás jelentkezik az utazási költségek csökkenésével, a családoknál az édesanya munkaerőpiacra visszatérésének lehetőségével bevétel növekedést érhetnek el.

Közvetett hatás:

- A családok gyermekei helyi bölcsődei férőhely biztosítása által növekedik a családok Érdhez való kötődése, a beköltözők helyzetét megkönnyíti az elérhető szolgáltatás abban, hogy új választott élethelyüket otthonukként tudják kezelni, megszeretni. Ez jobban hozzájárul általános közérzetük javulásához. A gyermeket könnyebben tudják bölcsődébe juttatni, illetve elhozni onnan, a hétköznapi stresszforrások mértéke csökken számukra. Az utazás csökkenésével megtakarított időt hasznos időtöltésre tudják fordítani a családok.

2. Kommunikációs célok meghatározása (kötelező)

A kommunikáció célja a projekt ismertségének és elfogadottságának növelése, illetve az európai uniós források átlátható felhasználásának biztosítása. A kommunikációs tervben szükséges mindkét cél egyértelmű feltüntetése.

A projekt kommunikációjának célja a nyilvánosság tájékoztatása az önkormányzat által elnyert, RRF-1.1.2-21-2022-00059 azonosítószámú, „Új bölcsőde építése Érden” című pályázatról, annak tartalmáról.

A hatékony kommunikáció a kitűzött cél elérésének alapvető eszköze és feltétele, amely elsősorban a projektmunkatársak és a külső célcsoportok folyamatos, pontos és a megfelelő időben történő informálását jelenti. A projekt külső sajtó- és médiakommunikációja nemcsak támogatási előírás, hanem a támogatási program sikere szempontjából is fontos tényező. A

sajtó- és média-kommunikációs tevékenység a kommunikációs terv része, de nem meríti ki a kommunikáció fogalmát. Ide kell érteni a csoporton belüli és a külső résztvevőkkel folytatott kapcsolatrendszer is, annak formális és nem-formális elemeivel, tartalmaival és eszközeivel. A kommunikációs tevékenység céljai a lakosság, illetve a partnerek, beszállítók esetében a beruházás kapcsán:

- informálás,
- figyelemfelkeltés,
- párbeszéd kezdeményezése,
- külső támogatás elnyerése,
- új szakmai kapcsolatok kialakítása, a meglévők erősítése,
- a közvélemény, vagy lakossági vélemény alakítása.

Fő célok: A projektben megfogalmazott stratégiai célok kommunikációs támogatása. A projekt keretében megvalósult fejlesztések ismertetése, mind a közreműködő intézmények felé, mind a lakosság felé. Azon tény közzététele, hogy a projekt a Miniszterelnökség RRF Terv Végrehajtásáért és Fejlesztéspolitikai Jogi Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkárság közreműködésével, Magyarország Kormányának támogatásával, Erd Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint kedvezményezett által valósulhat meg.

3. Célcsoportok – üzenetek meghatározása (kötelező)

A célcsoportok meghatározásánál figyelembe kell venni, hogy a kommunikáció célcsoportja nem minden esetben egyezik meg a projekt közvetlen célcsoportjával, hanem jellemzően annál sokkal tágabb körű. A projekt célcsoportja lehet egy jól behatárolható szakmai kör, ugyanakkor a kommunikáció célcsoportjába minden esetben beletartozik a széles nyilvánosság, a lakosság, az állampolgárok, akiket a fenti célok elérése érdekében tájékoztatni kell a projektről.

Célcsoportok	Üzenetek	Eszközök
Lakosság	A projekt eredményeként létrejövő 56 férőhelyes bölcsőde egy jelentős férőhelyhiány probléma kezelése érdekében jön létre, a benne elérhetővé váló szolgáltatás a mai kor igényeinek megfelelő, energiahatékony fejlesztés	<ul style="list-style-type: none"> • Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és zárásáról • A beruházások helyszínén „B” típusú tájékoztató tábla elhelyezése • A www.erd.hu oldalon a projekthez kapcsolódó tájékoztató megjelenítése • A beruházások helyszínén „D” típusú emlékeztető tábla elhelyezése



	eredményeként elérhetővé.	válik	
Környezetvédők, környezetvédő civil szervezet	A fejlesztés során nagy hangsúllyal szerepel az energiahatékonyság, az épület fenntarthatósági szempontoknak történő megfeleltetése.		<ul style="list-style-type: none"> • Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és zárásáról • A beruházások helyszínén „B” típusú tájékoztató tábla elhelyezése • A www.erd.hu oldalon a projekthez kapcsolódó tájékoztató megjelenítése • A beruházások helyszínén „D” típusú emlékeztető tábla elhelyezése

4. Kommunikációs stratégia megalkotása (kötelező)

A kommunikációs célok megfogalmazása és a célcsoportok beazonosítását követően a célok elérése érdekében tett lépések konkretizálása. A kommunikációs stratégia és a kommunikációs csomag kötelező elemeinek összhangban kell lenniük egymással.

A kommunikáció során célunk az egységes arculat kialakítása, hogy a projekttel kapcsolatos megjelenések egyértelműen összekapcsolhatóak legyenek, ezzel szinergikus hatást biztosítva. Az arculat kialakítása után fontosnak tartjuk, hogy a projekttel kapcsolatos kommunikáció folyamatos és előre tervezett legyen, biztosítva a projekt célcsoportjának időben történő értesítését. A beruházás kezdete előtt tájékoztatni kívánjuk a környékbeli lakókat a kivitelezés ütemezéséről, az ezzel járó környezeti hatásokról. A projekt kommunikációjával kapcsolatos tevékenységeket három fázisban kívánjuk megvalósítani: az előkészítési szakaszban, a projekttevékenységek végrehajtásához kapcsolódva a megvalósítási szakaszban, illetve a projekt megvalósítását követő szakaszban. Az előkészítési szakaszban kidolgozásra kerül a részletes kommunikációs terv, a nyomtatott tájékoztatók elkészítése és lakossági terjesztése valósul meg, valamint a www.erd.hu oldalon tájékoztató kerül megjelenítésre. A honlapon megjelenő oldal folyamatosan frissítve nyújt tájékoztatást a projektről, a beruházás jelenlegi állásáról, az elért eredményekről. A megvalósítási szakaszban a projekt indításakor

sajtóközleményt készítünk és jutattunk el a médiának, Sajtónyilvános esemény kerül megszervezésre, a beruházás helyszínén „B” típusú tájékoztató tábla kerül elhelyezésre, média-megjelenés megvásárlása a projekthez kapcsolódóan, illetve a megvalósítás alatt folyamatos fotódokumentáció készítése. A megvalósítást követően ismételt sajtóközlemény kerül kiküldésre a médiának a projekt megvalósításáról, eredményeiről, sajtónyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény kerül megszervezésre. Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készülnek. A projekt befejezését követően a beruházás mind két helyszínén kihelyezésre kerül „D” típusú emlékeztető tábla.

11. melléklet

AZ IGÉNYELHETŐ ELŐLEGTŐL VALÓ ELTÉRÉSI ENGEDÉLY

Támogatási kérelem azonosító: RRF-1.1.2-21-2022-00059

Kedvezményezett: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Nem releváns

10
Ca

AZ ALÁÍRÁSRA JOGOSULT HITELESÍTETT ALÁÍRÁS MINTÁJA VAGY ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY

Támogatási kérelem azonosító: RRF-1.1.2-21-2022-00059

Kedvezményezett: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY

Alulírott dr. Csézik László (születési név: dr. Csézik László, született: Baja, 1975. június 9. nap, anyja neve: Perczel Erzsébet), 2030 Érd, Külső Római út 1. szám alatti lakos, mint a **Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat** (adószám: 15731254-2-13, székhelye: 2030 Érd, Alsó utca 1. szám) polgármestere az önkormányzatot alkotó jegyzem, hogy a géppel vagy kézzel előírt, előnyomott vagy nyomtatott neve alá a nevemet önállóan az alábbiak szerint írom:



Dr. Csézik László



SKARDELLINÉ DR. FARBAKY ANDREA
Köszjegyző - Érd és Diósd 2. székhely
cím: 11-2030 Érd, Hivatalnok utca 2/A. kiro: 24347851 (40KKR7)
telefon: 06 23 360 943 web: www.koszjegyzo.hu
mobil: 06 20 944 0347 e-mail: skarko@koszjegyzo.hu

Ügyszám: 14018/Z/682/2021.

A közigazgatás tanúsítja, hogy ezt a fenti aláírási címpéldányt dr. Csézik László (születési név: dr. Csézik László, született: Baja, 1975. június 9. nap, anyja neve: Perczel Erzsébet), 2030 Érd, Külső Római út 1. szám alatti lakos a közigazgatás előtti saját kezűleg írta alá.

A közigazgatás tanúsítja az ügyfelet a közigazgatásról szóló 1991. évi XLII. törvény (Kgtv.) 122. § (2)-(10) bekezdésében foglaltakról, továbbá a személyazonosság ellenőrzés céljából, módjáról és tartalmáról, a közigazgatás közreműködés megtagadásának kötelezettségéről és a 123. § (8) bekezdésében megjelölt bejelentési kötelezettségről, valamint az ellenőrzés során megismert adatok kezeléséről. Tájékoztatta az ügyfelet továbbá, hogy személyes adatainak és személyazonosságára felmutatott hatósági igazolványai érvényességének elektronikus úton, a JÜB rendszerben történő ellenőrzésére a közigazgatás oldalán elkészítését megelőzően sor került.

Kelt Érd-en, 2021. (kettőezer-huszonegyedik) év szeptember hónap 13. (tizenharmadik) napján.


dr. Skardelliné Viktória
közigazgatás tanúsítója



ERŐSEN MINDENBEN
EGYEZŐ MÁSOLAT

2021.09.13.

22

to
Cu

NYILATKOZAT ARRÁ VONATKOZÓAN, HOGY A KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS TEKINTETÉBEN ADÓLEVONÁSI JOGGAL RENDELKEZIK-E

Támogatási kérelem azonosító: RRF-1.1.2-21-2022-00059

Kedvezményezett: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata



Érd Megyei Jogú Város polgármestere
www.erd.hu

székhely: 2030 Érd, Alsó utca 1.
levélcím: 2031 Érd, Postafiók 31

telefon: +36 23 522 313
e-mail: polgarmester@erd.hu

Iktatószám: ERD/12548-7/2022
Ügyintéző: Martin Norbert
Email: norbert.martin@erd.hu
Telefon: 06 23 522-325

Nyilatkozat ÁFA levonási jogról

Alulírott dr. Csózik László, mint Érd MJV Önkormányzatának (székhelye: 2030 Érd, Alsó utca 1-3. adószáma: 15731254-2-13) polgármestere, az Érd MJV Önkormányzata által az RRF-1.1.2-2021 kódszámú, „Bölcsődei nevelés fejlesztése” című pályázati felhívásra benyújtott, és támogatást nyert pályázatunk kapcsán az alábbiakról nyilatkozom a támogatási szerződés megkötésének feltételeként előírtak szerint:

A költségvetési támogatás tekintetében: önkormányzatunk alanya az ÁFA-nak, a támogatási kérelemben megjelölt, támogatásból finanszírozott tevékenységekkel kapcsolatban felmerült költségeire vonatkozóan adólevonási jog nem illeti meg. Az elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerül figyelembevételre.

Érd, 2022. május 3.

Tisztelettel:



b7
Ca

14. melléklet

NYILATKOZAT A FENNTARTÁSI IDŐSZAK ALATT SAJÁT, VAGY MÁS ÁLTAL A PROJEKT KERETÉBEN ELKÉSZÜLT LÉTESÍTMÉNY ÜZEMELTETÉSI KÖLTSÉGEIRŐL ÉS ANNAK FORRÁSÁIRÓL

Támogatási kérelem azonosító: RRF-1.1.2-21-2022-00059

Kedvezményezett: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata



Érd Megyei Jogú Város polgármestere
www.erd.hu

székhely: 2030 Érd, Alsó utca 1.
levélcím: 2031 Érd, Postaórák 31

telefon: +36 23 522313
e-mail: polgarmester@erd.hu

Hatalosszám: ERD/12548-7/2022
Ügyintéző: Martin Norbert
Email: norbert.martin@erd.hu
Telefon: 06 23 522-325

Nyilatkozat fenntartási időszakról

Alulírott dr. Csézik László, mint Érd MJV Önkormányzatának (székhelye: 2030 Érd, Alsó utca 1-3. adószáma: 15731254-2-13) polgármestere, az Érd MJV Önkormányzata által az RRF-1.1.2-2021 kódszámú, „Bölcsődei nevelés fejlesztése” című pályázati felhívásra benyújtott, és támogatást nyert pályázatnak kapcsán az alábbiakról nyilatkozom a támogatási szerződés megkötésének feltételeként előírtak szerint:

A fenntartási időszak alatt (projektmegvalósítás befejezésétől számított 5 év), az elkészült létesítmény üzemeltetési költségeit önkormányzatunk saját forrásaival, valamint az állami normatíva kiegészítéssel együtt biztosítja majd. Ehhez a szükséges forrást adott év költségvetési rendeletében szándékozik önkormányzatunk biztosítani.

Érd, 2022. május 3.

Tisztelettel:




Dr. Csézik László
polgármester



15. melléklet

**ÖNERŐ RENDELKEZÉSÉRE ÁLLÁSÁNAK IGAZOLÁSA, VAGY NYILATKOZAT
AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY VÉGREHAJTÁSÁRÓL SZÓLÓ
368/2011. (XII. 31.) KORM. RENDELET 75. §-A SZERINT (NEM RELEVÁNS)**

Támogatási kérelem azonosító: RRF-1.1.2-21-2022-00059

Kedvezményezett: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Nem releváns


Cd



16. melléklet

**A TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ÉS A BÖLCSŐDEI PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁT
TÁMOGATÓ BÖLCSŐDEFEJLESZTÉST SEGÍTŐ SZERVEZETEK
(CSALÁDBARÁT MAGYARORSZÁG KÖZPONT NONPROFIT KÖZHASZNÚ
KFT., LECHNER NONPROFIT KFT.) KÖZÖTTI EGYÜTTMŰKÖDÉSI
MEGÁLLAPODÁS.**

Támogatási kérelem azonosító: RRF-1.1.2-21-2022-00059

Kedvezményezett: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

67
Ca

MIKCS KÖZTISZTESSÉG VÁLLALAT

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

A Családbarát Magyarország
Központ példánya

Amely létrejött egyrészről a

Családbarát Magyarország Központ Nonprofit Közhasznú Kft.

(továbbiakban: **Központ**)

Székhely: 1134 Budapest, Tüzér utca 33-35.

Adószám: 11673260-2-41

Képviselő neve: Dr. Szuromi-Kovács Ágnes, ügyvezető



másrészről a(z)

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Székhelye: 2030 Érd, Alsó u.1-3

Adószáma: 15731254-2-13

Képviselője: **dr. Csózik László** polgármester

(a továbbiakban: Támogatást igénylő, együttesen: „Felek”

az alufrott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

I. Előzmény

A(z) **Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata** a **Helyreállítási és Ellenállóképességi Terv** keretében meghirdetett **Bölcsődei nevelés fejlesztése** című, **RRF-1.1.2-2021** kódszámú felhívás keretében támogatásban részesült új bölcsődei férőhelyek létrehozására. A projekt előkészítésére, szakmai kivitelezésének módszertani támogatására és nyomon követésére kijelölt szervezet a **Központ**.

II. A megállapodás tárgya

A projekt előkészítése és végrehajtása során nyújtott szakmai, módszertani támogatás biztosítása, együttműködés kialakítása az eredményes projektmegvalósítás érdekében.

III. A megállapodás költségei

A Felek rögzítik, hogy a jelen megállapodás szerinti kötelezettségek végrehajtásáért egymás felé semmilyen költséget nem számítanak fel, a jelen megállapodásban vállalt kötelezettségeket díjmentesen teljesítik.

IV. A megállapodás időtartama

Jelen megállapodás a támogatott projekt hatályos megvalósítási időszakának végéig tartó határozott időtartamra jön létre.


Annus Gábor

Bartos Andrea


Dr. Szalay Beatrix

Dr. Szalay Beatrix

V. Az együttműködés tartalma

V.1. A megállapodás célja a Felek közötti hosszútávú általános szakmai együttműködésnek a kialakítása jelen megállapodás tárgyának megvalósítása érdekében.

V.2. A Központ az alábbi feladatok és kötelezettségek teljesítését vállalja:

- Konzultációt biztosít a projekt előkészítésében, tervezésében a Támogatást igénylő számára.
- Fórumot biztosít a pályázati felhívás részleteinek megismertetésére.
- Információ nyújtása a bölcsődei ellátást szabályozó szakmai jogszabályoknak való megfeleltetésről (épület, játszóudvar, berendezési tárgyak, eszközök, bútorzat, szakmai előírások, stb.).
- Szakmai szolgáltatás ellátása (pl.: tanácsadás a Helyreállítási és Ellenállóképességi Terv keretében elvárt horizontális szempontok teljesítéséhez) a projekt előkészítő tevékenységhez kapcsolódóan.
- Biztosítja a tervezési szakaszban történő helyszíni bejárást, egyedi igény esetében.
- Közreműködik a projekt kivitelezésének nyomon követésében és a projektütemezésben.
- Az együttműködés teljes időtartama alatt rendszeresen információt nyújt a Támogatást igénylő számára a tapasztalatokról és az esetleges módosításokról.
- Egyeztetéseket kezdeményez, vállalja az ezeken való részvételt.
- Ismerteti a fő fejlesztési irányvonalakat.

V.3. A Támogatást igénylő az alábbi feladatok és kötelezettségek teljesítését vállalja:

- Teljes körű tájékoztatást nyújt az általa megvalósítandó projekt részleteiről, a pályázati előírásoknak megfelelő szakmai-műszaki tartalomról.
- Az együttműködés teljes időtartama alatt rendszeresen információt nyújt a Központ számára a tapasztalatokról és az esetleges módosításokról.
- Egyeztetések kezdeményezése, ezeken való részvétel biztosítása.
- Központ kifejezett kérésére – szükség esetén - az alábbi dokumentumokat rendelkezésre bocsátja: műszaki dokumentáció, környezeti hatástanulmány és - állapotfelmérés, meglévő infrastrukturális állapot felmérése, üzleti terv, megalapozó dokumentum, javaslatok az egyéb helyiség kialakítására, megközelíthetőségére, m² megállapítására.

VI. A megállapodás megszűnése, szerződésszegés

VI.1. Jelen megállapodás megszűnik a IV. pontban foglalt időtartam lejártakor.

VI.2. Felek megállapodnak, hogy jelen Megállapodást azonnali hatállyal bármelyik Fél jogosult írásban felmondani a másik Fél szerződésszegő magatartása esetén.

VI.3. Az azonnali hatályú felmondást írásbeli felszólításnak kell megelőznie, amelyben legalább 15 napos határidőt kell adni a szerződésszegő Félnek a szerződésszegő magatartás abbahagyására és a szerződésszerű állapot helyreállítására, amennyiben a szerződésszegés orvosolható. Egyéb esetben az írásbeli felszólítás mellőzhető. Az azonnali hatályú felmondást kötelező megindokolni. Az azonnali hatályú felmondás esetén jelen megállapodás az írásbeli felmondás hatályba lépésének az időpontjában szűnik meg.

VI.4. A megállapodás közös megegyezéssel bármikor megszüntethető.

Annus Gábor
Bartos Andrea

Dr. Szalay Beatrix

VII. Kapcsolattartás, értesítések

VII.1. Felek jelen megállapodásban foglalt feladatok ellátása és megvalósítása érdekében történő egymás közötti kapcsolattartásra az alábbi személyeket jelölik meg kapcsolattartóként.

Központ részéről:

név: RRF projektek mindenkori szakmai vezetője
cím: 1034 Budapest, Tüzér u. 33-35.
telefonszám: +36 70 512 8688
e-mail cím: rrf@csalad.hu

Támogatást igénylő részéről:

név: Martin Norbert
cím: 2030 Érd, Alsó utca 1-3.
telefonszám: 06-23-522-300
e-mail cím: palyazat@erd.hu

A kapcsolattartók jelen megállapodás végrehajtása érdekében a rájuk irányadó szabályok által meghatározott jogkörrel járnak el.

VII.2. A hivatalos értesítéseket, valamint a visszaigazolásokat írásban (tértivevényes ajánlott levél) kell megtenni. A gyorsabb kommunikáció érdekében a hivatalos értesítéseket megelőzheti e-mail üzenet. A Felek egyebekben előnyben részesítik az egymás közötti kommunikáció során az elektronikus üzenetváltást, illetve a telefonos kommunikációt.

VII.3. Ha a Felek részéről a fentiekől eltérően más személy jogosult joghatályos nyilatkozattételre, illetve a Felek más kapcsolattartót jelölnek ki, kötelesek erről írásban egymást haladéktalanul, de legkésőbb 72 (hetvenkét) órán belül tájékoztatni.

A Felek rögzítik, hogy a Felek által megjelölt kapcsolattartó személyekben történő változást egymással írásban közlik, azonban ez nem indokolja a jelen megállapodás módosítását.

VIII. Záró rendelkezések

VIII.1. A jelen megállapodás módosítása, kiegészítése kizárólag írásban, a Felek egybehangzó akaratával a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) és az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek figyelembevételével történhet.

VIII.2. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben Ptk. rendelkezései az irányadók.

VIII.3. Felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen megállapodással kapcsolatban tudomásukra jutott adatokat, tényeket, információkat kizárólag a megállapodásban foglaltak teljesítésére használják fel, azokat harmadik személy részére, a többi érintett előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem teszik hozzáférhetővé, kivéve a családügyi ágazat részére történő adatszolgáltatást és a mindenkori hatályos jogszabályok által előírt eseteket.


Annus Gábor
Bartos Andrea

3




Dr. Szalay Beatrix



VIII.4. A Felek arra törekednek, hogy jelen megállapodás alapján, vagy azzal kapcsolatban közöttük felmerülő bármilyen nézeteltérést vagy vitát békés úton, peren kívül, egyezséggel, közvetlen tárgyalás útján rendezzenek.


VIII.5. A jelen megállapodás három eredeti példányban készül, melyből két eredeti példány a Központot, egy eredeti példány a Támogatást igénylőt illet.

VIII.6. Felek kijelentik, hogy jelen megállapodást elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, alulírott helyen és időben jóváhagyólag írják alá.

VIII.7. Jelen megállapodás a mindkét Fél általi aláírásakor lép hatályba.

Kelt: Budapest, 2022. év 04. hó 11. nap




Dr. Szuromi-Kovács Ágnes
Családbarát Magyarország Központ
Közhasznú Nonprofit Kft.

Dr. Csózik László, polgármester
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata




Szakmailag ellenőriztem:

Móri-Nagy Zoltán


aláírás

Szakmailag ellenőriztem:

dr. Szalay Beatrix


aláírás

Szakmailag ellenőriztem:

Bartos Andrea


aláírás

Dr. Feik Csaba
jegyző

Pénzügyi ellenjegyzés
2022. máj. 2. nap
Ferencz Judit
Közgazdasági Igazgató

Dr. Csupor Endre
aljegyző

CA

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

Amely létrejött egyrészről a
Lechner Nonprofit Kft.
(továbbiakban: LTK)
Székhely: 1111 Budapest, Budafoki út 59.
Adószám: 24225221-2-43
Képviselő neve: Kolossa József, ügyvezető

másrészről a(z)

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Székhelye: 2030 Érd, Alsó u.1-3
Adószáma: 15731254-2-13
Képviselője: dr. Csőzik László polgármester

(a továbbiakban: Támogatást igénylő, együttesen: „Felek”)

az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

I. Előzmény

A(z) Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a Helyreállítási és Ellenállóképességi Terv keretében meghirdetett Bölcsődei nevelés fejlesztése című, RRF-1.1.2-2021 kódszámú felhívás keretében támogatásban részesült új bölcsődei férőhelyek létrehozására. A projekt előkészítésére, szakmai kivitelezésének támogatására és nyomon követésére kijelölt szervezet az LTK.

II. A megállapodás tárgya

A projekt előkészítése és végrehajtása során nyújtott konzultáció biztosítása a projekt előkészítésében, tervezésében, és támogatott projekt esetén közreműködés a projekt kivitelezésének megtervezésében, ütemezésének nyomonkövetésében egy koordinációs teamen keresztül.

III. A megállapodás költségei

A Felek rögzítik, hogy a jelen megállapodás szerinti kötelezettségek végrehajtásáért egymás felé semmilyen költséget nem számítanak fel, a jelen megállapodásban vállalt kötelezettségeket díjmentesen teljesítik.

IV. A megállapodás időtartama

Jelen megállapodás a kivitelezés 100%-ának elkészüléséig, a tervezett eszközök beszerzésének lezárulásáig, illetve a használatbavételi engedély megszerzéséig tartó határozott időtartamra jön létre.¹

V. Az együttműködés tartalma

V.1. A megállapodás célja a Felek közötti hosszú távú általános szakmai együttműködésnek a kialakítása jelen megállapodás tárgyának megvalósítása érdekében.

V.2. Az LTK az alábbi feladatok és kötelezettségek teljesítését vállalja:

- Konzultációt biztosít a projekt előkészítésében, tervezésében a Támogatást igénylő számára.
- A tervezési és megvalósítási szakaszban történő helyszíni bejárást vállal.
- Szakmai szolgáltatást lát el (pl.: tanácsadás a Helyreállítási és Ellenállóképességi Terv keretében elvárt horizontális szempontok teljesítéséhez) a projekt megvalósításához kapcsolódóan.
- Támogatja a kivitelezéseket szakértői szinten, segíti az elkészült mintatervek adaptálását a helyi adottságokhoz.
- Működteti a felállított koordinációs teamet (a koordinációs team építésztervezőkből, szakági tervezőkből, konyhatechnológusból, minőségellenőrből és bölcsődei szakértőből áll).
- „Okos város” megoldásokat javasol, adaptációs tanácsadást biztosít a támogatott projektek részére a települési ökoszisztéma fejlesztésének szemléletében.
- Közreműködik a projekt kivitelezésének nyomon követésében és a projektütemezésben.
- A kivitelezések előrehaladásáról vezetői információs rendszert üzemeltet, ennek végrehajtása biztosítása érdekében kéri Támogatást igénylő részéről az adatszolgáltatást és az E-építési Naplóba való betekintési jogosultságot.

V.3. A Támogatást igénylő az alábbi feladatok és kötelezettségek teljesítését vállalja:

- Teljes körű tájékoztatást nyújt az általa megvalósítandó projekt részleteiről, a pályázati előírásoknak megfelelő szakmai-műszaki tartalomról.
- Az együttműködés teljes időtartama alatt rendszeresen információt nyújt az LTK számára a tapasztalatokról és az esetleges módosításokról.
- Egyeztetések kezdeményezése, ezeken való részvétel biztosítása.
- A kivitelezés előrehaladásáról, az alapozási munkák megkezdése után havonta, a műszaki ellenőr közreműködésével tájékoztatás nyújtása az LTK számára, amelynek keretében legalább az alábbi adatok kerülnek átadásra:

¹ A műszaki ellenőr teljesítési igazolása az 100%-os készütségről rendelkezésre áll és a használatba vételi engedélyt a projektmegvalósító bemutatta vagy LTK-t felhatalmazta az ÉTDR rendszerből történő letöltésre.

- legalább 1-1 db, legalább 4000x3000 pixel felbontású külső és belső (amennyiben már releváns) fotó,
 - a kivitelezői szerződés tartalma és főbb adatai (szerződéses összegek, vállalt határidők),
 - amennyiben a kivitelezői szerződés módosításra kerül, úgy a módosítás ténye és tartalma.
- Jóváhagyja, hogy bölcsődefejlesztést támogató szervezet a kivitelezés haladásának nyomon követése érdekében az érintett E-építési Naplóba betekinthessen.
 - LTK kifejezett kérésére – szükség esetén – az alábbi dokumentumokat rendelkezésre bocsátja: kivitelezői szerződés, műszaki dokumentáció, környezeti hatástanulmány és - állapotfelmérés, meglévő infrastrukturális állapot felmérése, üzleti terv, megalapozó dokumentum, javaslatok az egyéb helyiség kialakítására, megközelíthetőségére, m² megállapítására.

VI. A megállapodás megszűnése, szerződésszegés

VI.1. Jelen megállapodás megszűnik a IV. pontban foglalt időtartam lejártakor.

VI.2. Felek megállapodnak, hogy jelen Megállapodást azonnali hatállyal bármelyik Fél jogosult írásban felmondani a másik Fél szerződésszegő magatartása esetén.

VI.3. Az azonnali hatályú felmondást írásbeli felszólításnak kell megelőznie, amelyben legalább 15 napos határidőt kell adni a szerződésszegő Félnek a szerződésszegő magatartás abbahagyására és a szerződés szerű állapot helyreállítására, amennyiben a szerződésszegés orvosolható. Egyéb esetben az írásbeli felszólítás mellőzhető. Az azonnali hatályú felmondást kötelező megindokolni. Az azonnali hatályú felmondás esetén jelen megállapodás az írásbeli felmondás hatályba lépésének az időpontjában szűnik meg.

VI.4. A megállapodás közös megegyezéssel bármikor megszüntethető.

VII. Kapcsolattartás, értesítések

VII.1. Felek jelen megállapodásban foglalt feladatok ellátása és megvalósítása érdekében történő egymás közötti kapcsolattartásra az alábbi személyeket jelölik meg kapcsolattartóként.

LTK részéről:

név: RRF projekt mindenkori szakmai vezetője

cím: 1111 Budapest, Budafoki út 59.

telefonszám: + 36 1 279 2640

e-mail cím: rrfltk@lechnerkozpont.hu

Támogatást igénylő részéről:

név: Martin Norbert

cím: 2030 Érd, Alsó utca 1-3.

telefonszám: 06-23-522-300

e-mail cím: palyazat@erd.hu

A kapcsolattartók jelen megállapodás végrehajtása érdekében a rájuk irányadó szabályok által meghatározott jogkörrel járnak el.

VII.2. A hivatalos értesítéseket, valamint a visszaigazolásokat írásban (tértivevényes ajánlott levél) kell megtenni. A gyorsabb kommunikáció érdekében a hivatalos értesítéseket megelőzheti e-mail üzenet. A Felek egyebekben előnyben részesítik az egymás közötti kommunikáció során az elektronikus üzenetváltást, illetve a telefonos kommunikációt.

VII.3. Ha a Felek részéről a fentiekől eltérően más személy jogosult joghatályos nyilatkozattételre, illetve a Felek más kapcsolattartót jelölnek ki, kötelesek erről írásban egymást haladéktalanul, de legkésőbb 72 (hetvenkét) órán belül tájékoztatni. A Felek rögzítik, hogy a Felek által megjelölt kapcsolattartó személyekben történő változást egymással írásban közlik, azonban ez nem indokolja a jelen megállapodás módosítását.

VIII. Záró rendelkezések

VIII.1. A jelen megállapodás módosítása, kiegészítése kizárólag írásban, a Felek egybehangzó akaratával a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) és az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek figyelembevételével történhet.

VIII.2. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben Ptk. rendelkezései az irányadóak.

VIII.3. Felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen megállapodással kapcsolatban tudomásukra jutott adatokat, tényeket, információkat kizárólag a megállapodásban foglaltak teljesítésére használják fel, azokat harmadik személy részére, a többi érintett előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem teszik hozzáférhetővé, kivéve a családügyi ágazat részére történő adatszolgáltatást és a mindenkor hatályos jogszabályok által előírt eseteket.

VIII.4. A Felek arra törekednek, hogy jelen megállapodás alapján, vagy azzal kapcsolatban közöttük felmerülő bármilyen nézeteltérést vagy vitát békés úton, peren kívül, egyezséggel, közvetlen tárgyalás útján rendezzenek.

VIII.5. A jelen megállapodás három eredeti példányban készül, melyből két eredeti példány az LTK-t, egy eredeti példány a Támogatást igénylőt illet.

VIII.6. Felek kijelentik, hogy jelen megállapodást elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, alulírott helyen és időben jóváhagyólag írják alá.

VIII.7. Jelen megállapodás a mindkét Fél általi aláírásakor lép hatályba.

Kelt: Budapest, 2022. év 04. hó 07. nap

LECHNER NONPROFIT KFT.
1111 BUDAPEST, BUDAFOCI ÚT 59.
ADÓSZÁM: 24215221-2-43

Kolossa József
Lechner Nonprofit Kft.



Csözik László, polgármester
Erdő Megyei Jogú Város Önkormányzata

Pénzügyi ellenjegyzés

Érd, 2022. MARCH 24. nap
Név: Ferencz Judit
Beosztás: Közigazgatási főosztály vezetője

Dr. Csopor Endre
aljegyző

CR